

**Fideicomiso de Fomento Minero  
Gerencia de Recursos Materiales**

México, D. F. a 30 de noviembre de 2009

Asunto: **LISTADO DE PROVEEDORES INVITADOS**  
**INVITACIÓN FFM-I-GRM-005-09**

No.	Proveedor	Asunto
1	Grupo Integral de Ingeniería para la Construcción, S.A. de C.V.	Sustitución del techado del inmueble 3, dentro del programa de mantenimiento del inmueble FIFOMI para la integración de las unidades administrativas del sector minero en su tercera fase.
2	Grupo Marfil Construcciones, S.A de C.V.	Sustitución del techado del inmueble 3, dentro del programa de mantenimiento del inmueble FIFOMI para la integración de las unidades administrativas del sector minero en su tercera fase.
3	Constructora Rotuar, S.A. de C.V.	Sustitución del techado del inmueble 3, dentro del programa de mantenimiento del inmueble FIFOMI para la integración de las unidades administrativas del sector minero en su tercera fase.
4	Ingeniería Construcción y Prefabricados, S.A. de C.V.	Sustitución del techado del inmueble 3, dentro del programa de mantenimiento del inmueble FIFOMI para la integración de las unidades administrativas del sector minero en su tercera fase.
5	Construcción, Comunicación y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Sustitución del techado del inmueble 3, dentro del programa de mantenimiento del inmueble FIFOMI para la integración de las unidades administrativas del sector minero en su tercera fase.
6	Constructora Zarzal, S.A. de C.V.	Sustitución del techado del inmueble 3, dentro del programa de mantenimiento del inmueble FIFOMI para la integración de las unidades administrativas del sector minero en su tercera fase.
7	Rocva, S.A. de C.V.	Sustitución del techado del inmueble 3, dentro del programa de mantenimiento del inmueble FIFOMI para la integración de las unidades administrativas del sector minero en su tercera fase.
8	Nobda Construcción Integral, S.A. de C.V.	Sustitución del techado del inmueble 3, dentro del programa de mantenimiento del inmueble FIFOMI para la integración de las unidades administrativas del sector minero en su tercera fase.